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UMOWA NR ...2015- WZOR
zawartaw dniu .............coeeeennn. 2015 roku w Nowym Targu, pomiedzy:

Podhalanskim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z 0.0.,

Al. Tysigclecia 35A, 34-400 Nowy Targ

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem 0000172849,
NIP: 735-25-32-366, Regon 492916321, kapitat udziatowy 107 416 500 zi,

reprezentowanym przez:
Pana Dariusza Latawca — Prezesa Zarzadu, Dyrektora Naczelnego

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w trybie art. 39, 40
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z pozn. zm.)

Strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie zwigzane 2z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla:
1.1 Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekow w miejscowosci Maniowy
1.2 Przebudowy istniejgcej przepompowni $ciekow w miejscowosci Mizerna

2. Zakres rzeczowy zamoéwienia wskazanego w pkt. 1.1 obejmuje:

1. Przebudowe i rozbudowe oczyszczalni do przepustowosci ok. Qdsr=730 m3/d (ok.
RLM = 3140), uwzgledniajgcg maksymalne wykorzystanie istniejgcego stanu
oczyszczalni $ciekdw przy minimalizacji jej przebudowy i rozbudowy. Podczas
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy zweryfikowac rzeczywistg
ilos¢ sciekdw doptywajgcych do oczyszczalni Sciekéw, a takze zweryfikowaé
projektowane obcigzenie oczyszczalni podane w koncepcji na podstawie materiatéw
udostepnionych nieodptatnie przez Zamawiajgcego i innych materiatébw (w tym
danych demograficznych, dziatalno$ci gospodarczej, ruchu turystycznego, itp.), ktére
Wykonawca pozyska na wiasny koszt.

2. Modernizacje i przebudowe wezta mechanicznego w zwigzku ze zwigkszeniem
przepustowos$ci oczyszczalni.

3. Rozbudowe wezta biologicznego oczyszczalni, polegajgcg na zaprojektowaniu
dodatkowego ciggu technologicznego.

4. Przebudowe istniejgcego reaktora biologicznego wraz z wykonaniem szeregu
modyfikacji w obrebie istniejgcych komdér majgcg na celu zwiekszenie
przepustowosci. Projekt powinien przewidywaé etapowanie robét budowlanych w
taki sposéb aby umozliwi¢ ciggtosé oczyszczania Sciekdéw przez caty okres
prowadzonych prac .
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5. Zaprojektowanie punktu zlewnego sciekow dowozonych wraz z niezbedng instalacja.

6. Zaprojektowanie stacji dozowania koagulantu zelazowego (siarczanu/chlorku zelaza)
wraz z niezbednymi instalacjami. W projekcie nalezy przewidzie¢ wykorzystanie
istniejgcej stacji w jak najwiekszym stopniu.

7. Zaprojektowanie stacji dmuchaw wraz z niezbednymi instalacjami.

8. Zaprojektowanie komory potgczeniowej dla sciekdw oczyszczonych po osadnikach
wtornych, stanowigcej zarazem zbiornik wody technologiczne;.

9. Zaprojektowanie komory stabilizacji tlenowej osadu.

10. Zaprojektowanie punktu zlewnego osadéw dowozonych.

11. Zaprojektowanie nowej stacji odwadniania i higienizacji osadow  (w
nowoprojektowanym budynku), opartej na prasie slimakowej. Nalezy zaprojektowac
instalacje tak aby umozliwi¢ zamiane prasy slimakowej na wiréwke dekantacyjng
(dostosowanie wszelkich instalacji towarzyszacych do wymagan danego
urzgdzenia).

12. Likwidacje istniejgcego ciggu oczyszczania sciekdw chromowych.

13. Likwidacje istniejgcych poletek ociekowych.

14. Zaprojektowanie instalacji do odwadniania i mineralizacji komunalnych osadow
sciekowych metoda makrofitowa, zapewniajgcg przyjmowanie ptynnych osadéw z
oczyszczalni $ciekow w Maniowach.

15. Zaprojektowanie  niezbednych  sieci miedzyobiektowych z  maksymalnym
wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury. Ponadto zaprojektowanie w niezbednym
zakresie sieci sanitarnych i kanalizacji deszczowej — podigczenie nowych obiektéw
oraz odwodnienie nowych drog i chodnikdw.

16. Zaprojektowanie nowych instalacji wewnetrznych w przypadku budowy nowych
obiektéw lub w przypadku przebudowy Ilub zmiany przeznaczenia danego
pomieszczenia.

17. Rozbudowe/przebudowe uktadu drég wewnetrznych, umozliwiajgcg obstuge
komunikacyjng nowych obiektéw.

18. Dostosowanie istniejgcych pomieszczen laboratorium (budynku) pod planowang w
przysziosci akredytacje spetniajgcg wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

19. Zaprojektowanie:

- instalacji AKPiA zgodnie z wytycznymi do projektowania stanowigcymi ZALACZNIK
B do SIWZ,

- o$wietlenia zewnetrznego terenu oczyszczalni sciekdw w niezbednym zakresie,

- nowej rozdzielni elektrycznej,

- niezbednych linii kablowych zasilajgcych, sterowniczych, pomiarowych i
Swiattowodowych,

- niezbednych zmian w instalacjach elektrycznych,

20. W dokumentac;ji projektowej nalezy uwzglednic:

Reprofilacje i doszczelnienie powierzchni betonowych (w tym wykonanie oceny
stanu technicznego betonu i dobér odpowiedniej technologii reprofilacji):
- istniejgcego reaktora biologicznego,
- osadnika wtérnego,
- zageszczacza grawitacyjnego,
- komory pomiarowej sciekdw oczyszczonych,
21. Zakres prac remontowych nalezy okresli¢ po przeprowadzeniu inwentaryzacji stanu
istniejgcego oczyszczalni.
22. W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ remont istniejgcego wylotu
oczyszczalni sciekéw, odprowadzajgcego Scieki oczyszczone do potoku Limierzyska
w km 0+060, zlokalizowany na dz. ew. nr 5888/214 (wspodirzedne geograficzne N: 49°
27’ 11,66”, E: 20° 15’ 52,38").

Wymagania formalne dotyczace projektowania
1. Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg dla wszystkich niezbednych branz m.in.
architektura, konstrukcja, instalacje wod. - kan., ogrzewanie, wentylacja, technologia oraz
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instalacje elektryczne i AKPIA w oparciu o przepisy prawa budowlanego — projekt
budowlany (mapa do celéw projektowych 1:500, projekt zagospodarowania terenu,
uzgodnienie ZUDP, po uprzednim uzgodnieniu w PPK) — w 6 egz. oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej oraz szczegotowy projekt wykonawczy, konieczny do wykonania robot
budowlanych —w 3 egz . oraz 1 egz. w wersji elektroniczne;j.

2. Nalezy wykonacC kosztorys (przedmiar robdt + kosztorys inwestorski) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnoéci ustawg prawo zamowien publicznych oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do niej, oraz specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych — po 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektroniczne;j.

3. Wykonanie przez Wykonawce wiasnym kosztem petnej obstugi geodezyjnej geologiczne;j
i geotechnicznej zadania oraz dostarczenie powyzszej dokumentacji w formie plikow
*.pdf na ptycie DVD razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia
typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)

4. Nalezy uzyskaC¢ prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien i formalnosci.

5. Projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe rozwigzania techniczno-technologiczne wraz z
doborem wielkosci obiektéw i urzgdzen spetniajgcych odpowiednie wymagania
(dostosowanie do technologii oczyszczalni).

6. Jezeli w toku postepowania zostanie stwierdzona taka koniecznos¢, nalezy
przeprowadzi¢ postepowanie srodowiskowe, oraz uzyskac¢ pozwolenie wodno-prawne. W
przypadku koniecznoéci uzyskania innych pozwoleh i decyzji niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe, nalezy je pozyskac.

7. Jesli nie zostato wyraznie wskazane przez Zamawiajgcego, ze posiada dokumentacje
niezbedne w toku postepowan, nalezy je pozyskaé/wykonaé w ramach niniejszego
postepowania.

8. Jesli bedzie to konieczne, na czas prowadzenia robot budowlanych nalezy przewidziec
réwniez montaz zastepczych urzgdzen, w celu zachowania ciggtosci prawidtowej pracy
oczyszczalni, w taki sposob, aby zachowaé¢ parametry technologiczne zgodne z
pozwoleniem wodnoprawnym.

9. Wszelkie dokumentacje, uzgodnienia rozwigzanh technicznych i technologicznych, dobory
urzadzen i instalacji, jak réwniez postepowania z organami zewnetrznymi muszg by¢
uzgodnione z Inwestorem. Zatwierdzenie rozwigzah nastepuje zawsze w postaci
pisemnej lub w postaci e-maila zatwierdzajgcego konkretne propozycje.

Wszelkie uzgodnienia przez PPK (zatwierdzenie, odmowa, spotkanie konsultacyjne,
warunkowe uzgodnienia) sktadanych propozycji rozwigzan bedg dokonywane nie
pozniej niz 3 tygodnie po ich dostarczeniu do PPK.

3. Zakres rzeczowy zamoéwienia wskazanego w pkt. 1.2 obejmuje:

1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
.Przebudowy istniejgcej przepompowni Sciekédw w miejscowosci Mizerna.” i obejmuje
likwidacje istniejgcej przepompowni sciekow znajdujgcej sie w miejscowosci Mizerna. W
miejscu zlikwidowanej przepompowni lub w jej poblizu, na terenie bedgcym w
dyspozycji Zamawiajgcego, nalezy zaprojektowaC nowg przepompownie sciekow
zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania stanowigcymi ZALACZNIK C do
niniejszej SIWZ.

2. Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przewidzie¢ sposob i zakres likwidacji obiektéw
budowlanych zbednych, z punktu widzenia eksploatacji pompowni, po jej modernizacji.

Wymagania formalne dotyczace projektowania
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1. Nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg przepompowni sciekow - projekt budowlany
—w 6 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej oraz szczegotowy projekt wykonawczy — w 3
egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej

2. Nalezy wykonacC kosztorys (przedmiar robot + kosztorys inwestorski) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci ustawg prawo zaméwien publicznych oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do niej, oraz specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych — po 2 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej.

3. Wykonanie przez Wykonawce wilasnym Kkosztem peinej obstugi geodezyjnej
geologicznej i geotechnicznej zadania oraz dostarczenie powyzszej dokumentacji w
formie plikow *.pdf na ptycie DVD razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD
(rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)

4. Nalezy uzyska¢ prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien i formalnosci.

5. Jezeli w toku postepowania =zostanie stwierdzona taka koniecznosé, nalezy
przeprowadzi¢ postepowanie srodowiskowe. W przypadku koniecznosci uzyskania
innych pozwolen i decyzji niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, nalezy je
pozyskacé.

6. Jedli nie zostato wyraznie wskazane przez Zamawiajgcego, ze posiada dokumentacje
niezbedne w toku postepowan, nalezy je pozyskac¢/wykona¢ w ramach niniejszego
postepowania.

7. Wszelkie dokumentacje, uzgodnienia rozwigzan technicznych i technologicznych,
dobory urzadzen i instalacji, jak rowniez postepowania z organami zewnetrznymi
muszg byé uzgodnione z Inwestorem. Zatwierdzenie rozwigzan nastepuje zawsze w
postaci pisemnej lub w postaci e-maila zatwierdzajgcego konkretne propozycje.

Wszelkie uzgodnienia przez PPK (zatwierdzenie, odmowa, spotkanie konsultacyjne,
warunkowe uzgodnienia) sktadanych propozycji rozwigzan bedg dokonywane nie pdzniej niz
3 tygodnie po ich dostarczeniu do PPK.

4. Prace projektowe, stanowigce przedmiot niniejszej umowy wykonywane bedg zgodnie z
OPZ, obowigzujgcymi przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wspofczesnej wiedzy techniczne;.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

a. Umowa,

b. Dokumentacja przetargowa,

c. Oferta Wykonawcy.

§2
[Terminy realizaciji]

Wymagany maksymalny termin wykonania zamoéwienia do ....... miesiecy od dnia
podpisania umowy przy zachowaniu terminéw wynikajgcych z ponizszego harmonogramu:

1. Zlozenie niezbednych dokumentédw do wszczecia procedury uzyskania decyzji
Srodowiskowej — do 4 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Przedstawienie wstepnie uzgodnionej wersji projektu budowlanego — do 5 miesiecy od
daty podpisania umowy.

3. Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, oraz innych niezbednych
uzgodnien umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na budowe oraz przekazanie kompletnej
dokumentacji projektowej, do weryfikacji u Zamawiajgcego przed ztozeniem w Starostwie —
do 7 miesiecy od daty podpisania umowy.

4. Ztozenie dokumentacji wraz z wnioskiem do Starostwa oraz przygotowanie projektow
wykonawczych — do 10 miesiecy od daty podpisania umowy.
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5. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe oraz dostarczenie uzgodnionego
kompletu dokumentacji (w tym projekt wykonawczy), przygotowanie kosztoryséw i STWIOR
—do.......... miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3

[ogdine zobowigzania projektowe]

1. Dokumentacja projektowa przygotowana bedzie przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajgcych kryteria podane w dokumentacji przetargowej.

2. Wykonawca zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy majg
doswiadczenie i zdolnos$ci, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, niezbedne
uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosciach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentac;ji
projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego.

3. W przypadku zmiany na stanowisku projektanta Zamawiajgcy zostanie powiadomiony o
planowanej zmianie pisemnie nie pézniej niz w terminie 7 dni przed planowang zmiana.

4. Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na zmiane na stanowisku projektanta.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania zmiany projektanta w przypadku, gdy nie
bedzie on wtasciwie wypetniat swoich obowigzkow.

6. W przypadku wptyniecia zgdania, o ktérym mowa w ust. 5, lub braku zgody, o ktérej mowa
w ust. 4 Wykonawca w ciggu 7 dni jest zobowigzany przedstawi¢ nowego projektanta.

7. Procedura zwigzana ze zmiang na stanowisku projektanta nie stanowi przestanki do
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci bedg do dyspozycji, aby uczestniczy¢ w
dyskusjach z Zamawiajgcym i w organizowanych naradach we wszystkich uzasadnionych
momentach.

§4

[zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

1. Wykonawca wniost przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto w formie ............................ ,
LRI ZE (STOWNIE: Lo ).

Strony postanawiajg, ze:

a. 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia (tj. od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét bez uwag) i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b. pozostate 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

3. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy Wykonawca na 7 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przediuzy je o
czas przekroczenia, a jesli to nie jest mozliwe, wniesie nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

4. W przypadku zaniechania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy wystgpi do Gwaranta/Poreczyciela z pisemnym Zzgdaniem zapfacenia catosci
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§5
[odbiory robot]

1. Protokoty odbiorow bedg wskazywaty ustugi wykonane przez Wykonawce oraz
Podwykonawcéw.

2. Odbior projektow budowlanych
a. Wykonawca ztozy kompletne projekty budowlane uwzgledniajgce wszystkie branze
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami.

b. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zaopiniuje dokumentacje pozytywnie lub zwréci jg
wraz z wykazem uwag w formie pisemnej, w celu dokonania zmian.

c. Wykonawca w terminie do 10 dni dokona poprawek.

d. Zamawiajgcy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci okaze sie, iz przedstawiona dokumentacja projektowa nie osiggneta
gotowosci do odbioru — az do czasu osiggniecia gotowosci.

e. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru.

f. Podpisany protokét odbioru bez uwag stanowi podstawe do ztozenia wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe

3. Odbidr projektow wykonawczych oraz pozostatej dokumentac;i.

a. Wykonawca ztozy kompletne projekty wykonawcze, w ktorych bedg zawarte wszystkie
opracowania branzowe.

b. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zaopiniuje dokumentacje pozytywnie lub zwréci jg
wraz z wykazem uwag w formie pisemnej, w celu dokonania zmian.

c. Wykonawca w terminie do 10 dni dokona poprawek.

d. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci okaze sie, iz przedstawiona dokumentacja projektowa nie osiggneta
gotowosci do odbioru — az do czasu osiggniecia gotowosci.

e. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzgdzony protokot odbioru

§6
[wynagrodzenie]
1. Obowigzujgcg formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia oraz Ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe (w rozumieniu art. 632
KC), ktoére wyraza sie kwota:

............................... zt brutto, (stownie: .............c)
w tym nalezny podatek VAT ........... Yo, tj. e, zt, (stownie: ..., );
.............................. zt netto, (stownie: ...l

1.1 za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy
oczyszczalni sciekow w Maniowach wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

............................... zt brutto, (stownie: ..............ll)

w tym nalezny podatek VAT .......... Y%, . zt, (stownie:
.................................. );

.............................. zt netto, (stownie: ..........cooiiiiiiii)

1.2 za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejgce;j
przepompowni $ciekdw w miejscowosci Mizerna wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

............................... zt brutto, (stownie: ..........ccoooeiiiiiial)

w tym nalezny podatek VAT .......... %, . zt,  (stownie:
.................................. );

.............................. zt netto, (stownie: ..........cooiiiiiiiii)
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§7

[rozliczenie przedmiotu umowy]

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami VAT
czesciowymi w nastepujgcej wysokosci:
1.1. po zlozeniu w Starostwie kompletnej dokumentacji projektowej do pozwolen na
budowe — 60% wynagrodzenia umownego brutto,
1.2. po uzyskaniu prawomocnych pozwolehh na budowe i przekazaniu kompletnej
dokumentacji wykonawczej — 40% wynagrodzenia umownego brutto,

2. Podstawg do wystawienia faktur za wykonane czesci ustugi jest podpisany przez
Zamawiajgcego protokot odbioru czedciowego bez uwag.

3. Podstawg wystawienia koncowej faktury za wykonane ustugi jest podpisany przez
Zamawiajgcego protokot odbioru koncowego bez uwag.

4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
prawidtowo wystawionych faktur.

§8
[prawa autorskie]
1. Na mocy niniejszej umowy nastepuje przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci
egzemplarza dzieta bez odrebnego wynagrodzenia.
2. Na podstawie niniejszej umowy nastepuje nieodptatne przeniesienie na

Zamawiajgcego catosci autorskich praw majagtkowych do dzieta przystugujacych
Wykonawcy, w tym na nastepujgcych polach eksploatacii:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dzieta — wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

- w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych dzieto utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem.

3. Zamawiajgcemu przystuguje wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego.

§9
[kary umowne]
1. Obowigzujgcg formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami bedg kary
umowne.
2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a. za nieterminowe wykonanie objetej niniejszg umowg dokumentacji, niezgodnie z
harmonogramem, lub nieterminowe usuniecie stwierdzonych wad - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

b. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych do Wykonawcy - w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a. za zwioke w zaptacie faktury w wysokosci ustawowo obowigzujgcej,
b. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokoSci
15% wynagrodzenia umownego.

4. Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogolnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokos¢ kar umownych.

5. Strony postanawiajg, ze kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg zaistnienia podstaw
do ich naliczenia bez koniecznosci odrebnego wezwania.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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7. Zaptata kar umownych odbywacé sie bedzie przez potrgcenie naliczonej kary umownej od
wartosci wynagrodzenia.

§ 10

[rekojmia za wady i gwarancja]
1. Zamawiajgcemu stuzg od Wykonawcy uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
fizyczne i prawne dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
niniejszej umowy wygasa wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy tj. po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne obiektow wykonanych na podstawie tejze dokumentac;ji
oraz na podstawie ustalen podjetych w ramach nadzoru autorskiego.
3. Wykonawca udziela na przedmiot niniejszej umowy gwaranc;ji, ktorej bieg rozpoczyna sie
nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy a konczy sie
wraz z wygashieciem odpowiedzialnosci wykonawcy tj. po uptywie okresu rekojmi za wady
fizyczne obiektéw wykonanych na podstawie tejze dokumentacji oraz na podstawie ustalen
podjetych w ramach nadzoru autorskiego.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron gwarancja oraz rekojmia
za wady fizyczne i prawne przystuguje za wykonang czes¢ przedmiotu niniejszej umowy
stanowigcg oddzielny przedmiotu odbioru.

§ 11

[odstgpienie od umowy]
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze Zzgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) jezeli z winy Wykonawcy przekroczone zostang terminy etapéw okreslonych w §2 umowy
0 30 dni — bez konieczno$ci pisemnego wezwania,

g) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w przepisie art. 635 i nastepnych
Kodeksu Cywilnego,

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktury okreslonego w
niniejszej umowie,

b) jezeli Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie jego dokonania. Odstgpienie uznaje
sie za skuteczne z chwilg doreczenia Wykonawcy lub Zamawiajgcemu.

§12
[zmiana umowy]
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, Zze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania nastepujgcych zmian w umowie i okresla
ich warunki:
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1) nastgpig istotne zmiany przepiséw lub norm majgcych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia;

2) nastgpig zmiany obowigzujgcej stawki VAT z tym, ze wynagrodzenie netto pozostanie
nie zmienione;

3) zaistnieje potrzeba wykonania prac dodatkowych, nie objetych przedmiotem
niniejszego zamaowienia koniecznych do jego prawidtowego wykonania;

4) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie mozna wykonaé¢ zadania w terminie w
tym w szczegolnosci ze wzgledu na to, ze:

a. przedtuzeniu ulegly procedury administracyjne na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych;

b. nastgpit sprzeciw wiascicieli terenu na prowadzenie prac przygotowawczych (pomiary
geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.)

W nawigzaniu do art. 144 ust 2 zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust 1
podlega uniewaznieniu.

3. Ponizsze zmiany Umowy nie wymagajg zachowania formy pisemnego aneksu, a zostang
dokonane poprzez pisemne zgtoszenie potwierdzone przez drugg strone Umowy:

a. zmiana konta bankowego Wykonawcy,

b. zmiana adresu Wykonawcy.

4. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

§13

[spor]
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
miejscowo wiasciwy ze wzgledu na miejsce realizacji umowy.

§ 14
[inne przepisy]
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamowien publicznych.

§ 15
[egzemplarze umowy]

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

ZALACZNIKI DO UMOWY:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy
2) SIWZ

Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej: Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni sciekow w
Maniowach; Przebudowy istniejgcej przepompowni Sciekdw w miejscowosci Mizerna



