
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków  

w Maniowach o projektowanej przepustowości Qśrd = 920 m3/d, RLM = 3850, polegająca 
na zwiększeniu przepustowości oraz usprawnieniu technologii oczyszczania, zgodnie  
z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją znak: BA.6740.1.151.2020.MMB  
z dnia 17.04.2020 r. i projektem wykonawczym oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie. 

Całkowity zakres zamówienia obejmuje: 

1) Zakres jaki należy wykonać do dnia 31.08.2022 r. tj.: 

• przebudowę wylotu ścieków oczyszczonych do potoku Limierzysko (Rozbicie ceny 
ryczałtowej/kolumna C poz. nr 25), 

• rozbiórka: poletka osadu, mogilnika osadu, pompowni odcieków, stanowiska prasy 
przewoźnej - (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C poz. nr 14, 15, 20, 21 ), 

• budowa budynku technicznego 2 w zakresie stacji dmuchaw, stacji 
kratopiaskownika wraz z instalacjami i urządzeniami, pomieszczenia rozdzielni, 
pomieszczenia WC wraz z instalacjami - (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C poz. 
nr 2), 

• budowa nowego reaktora biologicznego z instalacjami i urządzeniami - (Rozbicie 
ceny ryczałtowej/kolumna C poz. nr 3),  

• budowa nowych osadników wtórnych radialnych z instalacjami i urządzeniami - 
(Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C poz. nr 4 i 5), 

• budowa pompowni wody technologicznej I stopnia wraz z instalacjami 
i urządzeniami na potrzeby instalacji pompy ciepła oraz urządzeń technologicznych 
wymagających wody do płukania - (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C poz. nr 6),  

• budowa pompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego wraz z instalacjami 
i urządzeniami (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C poz. nr 7), 

• budowa komory pomiarowej ścieków oczyszczonych wraz z instalacjami 
i urządzeniami - (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C  poz. nr 8), 

• budowa pompowni flotatu z osadników wtórnych wraz z instalacjami i urządzeniami 
- (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C poz. nr 9), 

• budowa stacji dozowania PIX wraz z instalacjami i urządzeniami - (Rozbicie ceny 
ryczałtowej/kolumna C poz. nr 10),  

• budowa i przebudowa sieci międzyobiektowych wraz z ich uzbrojeniem koniecznych 
do rozruchu części mechanicznej oraz biologicznej oczyszczalni:  
 (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C  poz. nr 23), 

• rozruch dla części mechanicznej i biologicznej – (Rozbicie ceny 
ryczałtowej/kolumna C poz. nr 26) 

 

2) Pozostały zakres do wykonania w terminie 31.03.2023 r: 

• przebudowa budynku obsługi wraz z instalacjami i urządzeniami - (Rozbicie ceny 
ryczałtowej/kolumna C poz. nr 1), 

• przebudowa reaktora biologicznego z osadnikiem, zagęszczaczem i stacją dmuchaw  
na budynek techniczny 1 w zakresie komory stabilizacji, zbiornika ścieków dowożonych, 
stacji zlewnej ścieków i osadów, wraz z instalacjami i urządzeniami - (Rozbicie ceny 
ryczałtowej/kolumna C poz. nr 11), 



• przebudowa reaktora chemicznego ze zbiornikiem ścieków na budynek stacji 
odwadniania osadu ze zbiornikiem osadu, wraz z instalacjami i urządzeniami – (Rozbicie 
ceny ryczałtowej/kolumna C poz. nr 11),  

• budowa budynku kontenera osadu wraz z instalacjami i urządzeniami - (Rozbicie ceny 
ryczałtowej/kolumna C poz. nr 11),  

• budowę silosa na wapno na fundamencie żelbetowym - (Rozbicie ceny 
ryczałtowej/kolumna C poz. nr 11), 

• budowa osadnika dla wód opadowych - (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C poz. nr 
16),  

• budowa pompowni odcieków – (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C poz. nr 17), 

• budowa komory zasuw – (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C  poz. nr 22), 

• budowa i przebudowa pozostałych sieci międzyobiektowych wraz z ich uzbrojeniem:  
wody, kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i wód opadowych, kanalizacji tłocznej ścieków, 
rurociągów osadu, flotatu, rurociągów powietrza, rurociągów wody technologicznej, 
instalacji energetycznych, AKPiA i antywłamaniowej, linii kablowych zasilających nN 
sterowniczych i pomiarowych pomiędzy obiektami na terenie oczyszczalni ścieków w 
tym budowa/przebudowa oświetlenia terenu) - (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C 
poz. nr 23), 

• odtworzenie elementów zagospodarowania terenu tj.: dróg zniszczonych podczas 
prowadzenia prac oraz budowa utwardzonych dojazdów do projektowanych obiektów, 
budowa opasek/chodników wokół  nowych obiektów na terenie inwestycji, odtworzenie 
zniszczonych trawników na terenie budowy, naprawa i odnowienie powłok malarskich 
ogrodzenia terenu. Wymiana bramy i furtki na nowe wraz z wykonaniem nowych słupków 
i fundamentów pod nie - (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C poz. nr 24), 

• rozbiórka: koryta piaskownika, stacji PIX wraz z wiatą,  budynku kraty, magazynu wapna, 
oraz pozostałych budynków i obiektów nie przewidzianych do dalszej eksploatacji 
(Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C poz. nr 12, 13, 18, 19 ),. 

• rozruch dla części osadowej, odbiory końcowe – (Rozbicie ceny ryczałtowej/kolumna C 
poz. nr 27) 

 
Lokalizacja obiektów do wykonania w ramach modernizacji i rozbudowy  
oczyszczalni – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (w tym uszczegółowienie parametrów 
technicznych podstawowych urządzeń oraz wyposażenia oczyszczalni) został określony  
w poniższych dokumentach: 

− Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

− Dokumentacji projektowej 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 stanowią załączniki do niniejszego SWZ i zostały 
załączone w formie elektronicznej. 

4. Podczas prowadzenia prac od momentu faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych,  
do czasu przekazania nowej oczyszczalni Zamawiającemu, Wykonawca zabezpiecza 
oczyszczanie ścieków i odpowiada za jakość ścieków oczyszczonych. Kolejność 
wykonywania robót budowlanych należy zaplanować tak aby utrzymać ciągłość pracy 
istniejącej oczyszczalni ścieków. Prace rozruchowe należy przeprowadzić sukcesywnie 
dla uruchamianych poszczególnych węzłów, w korelacji z harmonogramem prac 
budowlanych.   

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu realizacji robót 
uwzględniającego utrzymanie ciągłości pracy istniejącej oczyszczalni ścieków oraz 
uwzględniającego terminy wskazane w SWZ, do których należy zrealizować 



poszczególne etapy prac.  Harmonogram ten należy przedłożyć Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem robót budowlanych. 

6. Koszty związane z bieżącą obsługą istniejącej oczyszczalni (opłaty środowiskowe, 
bieżące analizy ścieków wynikające z obowiązującego harmonogramu dla istniejącej 
oczyszczalni), korzystaniem z energii elektrycznej, oraz zagospodarowania odpadów  
o kodach: 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 poniesie Zamawiający. W cenie oferty należy 
ująć media dla rozruchu, z wyłączeniem kosztów energii. 

7. Koszty energii elektrycznej w zakresie związanym z wykonywanymi robotami 
budowlanymi ponosić będzie Wykonawca.  

8. Opróżnienie, wywóz i zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach   
z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), reaktorów wraz 
osadnikami wtórnymi, zagęszczacza osadu, pompowni odcieków oraz reaktora 
chemicznego leżeć będzie po stronie Wykonawcy.  Szacunkowa ilość tych odpadów  
to ok.  200 m3.  Ponadto, Wykonawca na własny koszt usunie, wywiezie oraz zutylizuje 
odpady powstałe w wyniku demontażu istniejących obiektów (gruz, złom, urządzenia 
itd.), zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach. Wykonawca przedstawi wykaz urządzeń 
i obiektów przeznaczonych do likwidacji. Zamawiający na tej podstawie zdecyduje, które 
z nich należy usunąć jako odpady, a które będą przeznaczone do ponownego użycia 
przez Zamawiającego. Wykonanie powyższych czynności zostanie potwierdzone 
obustronnie podpisanym protokołem zawierającym listę odpadów do zagospodarowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz materiałów do ponownego użycia przez 
Zamawiającego. Po zatwierdzeniu ww. wykazu przez Zamawiającego, Wykonawca 
dokona wyceny likwidowanych elementów w porozumieniu z Zamawiającym dla potrzeb 
związanych z aktualizacją ewidencji księgowej środków trwałych. Poza likwidacją 
stanowiska prasy przewoźnej, o którym mowa powyżej, po stronie Wykonawcy leżeć 
będzie również usunięcie, wywiezienie i utylizacja nieczynnej prasy taśmowej wraz  
z przenośnikiem taśmowym i stacją polielektrolitu, znajdującymi się na placu 
manewrowym obok istniejącego reaktora.   

9. Prace budowlane związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni należy 
rozplanować w sposób umożliwiający zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków. 

10. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, (w tym m. in.: sprawozdanie  
z rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oczyszczalni wraz  
z dziennikiem rozruchu, kompletem badań potwierdzających osiągnięcie efektów dla 
wszystkich węzłów oczyszczalni, instrukcję ogólną obsługi oczyszczalni, instrukcje 
stanowiskowe, instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z wymaganiami   
rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830, z późn. zm.), 
instrukcję magazynowania substancji chemicznych, instrukcję BHP procesu 
technologicznego oczyszczalni ścieków, instrukcję bezpieczeństwa PPOŻ, instrukcję 
wizualizacji oraz szczegółowy harmonogram przeglądów urządzeń zainstalowanych  
w oczyszczalni z wyszczególnieniem czynności wykonywanych przez obsługę 
oczyszczalni i autoryzowany serwis dostawcy urządzeń) w 2 egz, oraz 1 egz. w wersji 
elektronicznej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia w ramach umowy koordynatora robót - 
osoby do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać kompetencje  
w zakresie prowadzonych prac przez Wykonawcę. W ofercie należy wskazać imiennie 
osobę pełniącą funkcję koordynatora robót ze strony Wykonawcy. Koordynator 
zobowiązany jest do obecności na terenie budowy i udziału w naradach organizowanych 
przez Zamawiającego podczas prowadzenia robót. 

12. Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje, aby Wykonawca zapoznał  
się z terenem, na którym mają być prowadzone roboty. W interesie Wykonawcy jest 
zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia 
oferty. 

13. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej SWZ wykonywane będą zgodnie  
z OPZ, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi 



Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy.  

14. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, określonych  
w SWZ oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 
obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:  

a. Umowa,  
b. Dokumentacja przetargowa,  
c. Dokumentacja projektowa 
d. Oferta Wykonawcy.  

 
 

 


