

A	B	C	D	E
Nr obiektu wgPZT	Rodzaj zamierzenia	Numer zestawienia	Element	Kwota netto (zł)
1	Przebudowa	1	Budynek obsługi nr 1 - przebudowa	0,00 zł
		1.1	Roboty konstrukcyjno-budowlane	
		1.2	Instalacje sanitarne i wentylacja	
		1.3	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		1.4	Technologia	
2	Budowa	2	Budynek techniczny 2 - budowa	0,00 zł
		2.1	Roboty konstrukcyjno-budowlane	
		2.2	Instalacje sanitarne i wentylacja	
		2.3	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		2.4	Technologia	
3	Budowa	3	Reaktor Biologiczny - budowa	0,00 zł
		3.1	Roboty konstrukcyjno-budowlane	
		3.2	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		3.3	Technologia	
4A	Budowa	4	Osadnik wtórny - budowa	0,00 zł
		4.1	Roboty konstrukcyjno-budowlane	
		4.2	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		4.3	Technologia	
4B	Budowa	5	Osadnik wtórny - budowa	0,00 zł
		5.1	Roboty konstrukcyjno-budowlane	
		5.2	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		5.3	Technologia	
5	Budowa	6	POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ	0,00 zł
		6.1	Zbiornik prefabrykowany	
		6.2	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		6.3	Technologia	
6	Budowa	7	POMPOWNIA OSADU NADMIERNEGO I RECURKULOWANEGO	0,00 zł
		7.1	Zbiornik prefabrykowany	
		7.2	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		7.3	Technologia	
7	Budowa	8	KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH	0,00 zł
		8.1	Roboty konstrukcyjno-budowlane	
		8.2	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		8.3	Technologia	
8	Budowa	9	POMPOWNIA FLOTATU	0,00 zł
		9.1	Zbiornik prefabrykowany	
		9.2	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		9.3	Technologia	
9	Budowa	10	STACJA PIX NA FUNDAMENCIE ŻELBETOWYM	0,00 zł
		10.1	Roboty konstrukcyjno-budowlane	
		10.2	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		10.3	Technologia	
10,11,12,13,14,15	Przebudowa/Budowa	11	ZESPÓŁ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH-CZĘŚĆ OSADOWA OBIEKTY nr 10,11,12,13,14,15	0,00 zł
		11.1	Roboty konstrukcyjno-budowlane	
		11.2	Instalacje sanitarne i wentylacja	
		11.3	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		11.4	Technologia	
16	Rozbiórka	12	PIASKOWNIK	0,00 zł
		12.1	Roboty rozbiórkowe	
17	Rozbiórka	13	STACJA PIX	0,00 zł
		13.1	Roboty rozbiórkowe	
18	Rozbiórka	14	POLETKA OSADU	0,00 zł
		14.1	Roboty rozbiórkowe	
19	Rozbiórka	15	ZADASZONY MOGILNIK OSADU	0,00 zł
		15.1	Roboty rozbiórkowe	
20	Budowa	16	OSADNIK WÓD OPADOWYCH	0,00 zł
		16.1	Zbiornik prefabrykowany z wyposażeniem	
21	Budowa	17	POMPOWNIA ODCIEKÓW	0,00 zł
		17.1	Zbiornik prefabrykowany	
		17.2	Instalacje elektryczne i AKPiA	
		17.3	Technologia	
22	Rozbiórka	18	BUDYNEK KRATY	0,00 zł
		18.1	Roboty rozbiórkowe	
23	Rozbiórka	19	MAGAZYN WAPNA	0,00 zł
		19.1	Roboty rozbiórkowe	
24	Rozbiórka	20	POMPOWNIA ODCIEKÓW	0,00 zł
		20.1	Roboty rozbiórkowe	
25	Rozbiórka	21	STANOWISKO PRASY PRZEWOŹNEJ	0,00 zł
		21.1	Roboty rozbiórkowe	
26	Budowa	22	KZ - PROJEKTOWANA KOMORA ZASUW	0,00 zł
		22.1	Zbiornik prefabrykowany z wyposażeniem	
27	Budowa/przebudowa	23	Sieci międzyobiekto	0,00 zł
28	Budowa/przebudowa	24	Zagospodarowanie terenu, remont ogrodzenia	0,00 zł
29	Budowa	25	Wylot ścieków oczyszczonych	0,00 zł
30		26	Rozruch część biologiczna i mechaniczna	0,00 zł
31		27	Rozruch część osadowa, odbiory końcowe	0,00 zł
				0,00 zł łącznie kwota netto